ZMLUVA O DIELO ¢. 86/2011

uzatvorena podla § 536 a nasl. Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik a podla zak. ¢. 25/2006 Z.z.
0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Partizanske

Sidlo: Mestsky urad Partizanske, Nam. SNP 212/4, 958 01 Partizanske
Zastupeny: PaedDr. Jozef Bozik, PhD., primator

ICO: 00310905

DIC : SK 2021278028

Osoba opravnené rokovat vo veciach technickych: Ing. Milan Kral

Bankové spojenie: VUB Banka a.s.

Cislo Uctu : 729192/0200

(dalej len ,objednavatel”)

2. Zhotovitel:
Nazov : EURO-BUILDING, a.s. — veduici ¢len skupiny dodavatel'ov
Adresa : Druzstevna 2, 831 04 Bratislava
C.tel.: 02/ 52 444 517
C.faxu: 02/52 444 518
Zastupca vo veciach
N zmluvnych : Ing. Milo$ Stopka, predseda predstavenstva
B/ technickych: Ing. Adriana Laciakova
ICO 35 683 066
Bankové spojenie :
Cislo uctu :
DIC: 2020339211
IC DPH: SK 2020339211
a

Keraming, a.s. — €len skupiny dodavatel'ov
Jesenského 3839, 911 01 Trencin
ICO: 31431968

(dalej len ,zhotovitel)
Clanok 1.
Preambula
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil podlimitny postup verejného obstaravania podia § 91

pouzitim § 52 zakona ¢&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.



Clanok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vykonanie diela - uskutoCnenie stavby ,Rekonstrukcia a modernizacia zariadenia
soc. Sluzieb Domov n. o. Partizanske®, podla projektovej dokumentacie a oceneného vykazu vymer
zhotovitelom, ktoré uréuju Specifikaciu diela, za podmienok ustanovenych touto zmluvou.

2. Zhotovitel zabezpeci kompletnu realizaciu stavebnych prac a suvisiacich dodavok v rozsahu vykazu vymer
uvedeného v prilohe €. 1 k tejto zmluve a podla projektovej dokumentacie, jej technickych sprav, vykresov,
vypoctov, podla podmienok vydanych prisluSnym stavebnym dradom, podfa platnych STN a zabezpedi
revizne spravy v tych pripadoch, kde to vyZzaduje vyhladka €. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci, bezpeénosti technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek zmeny na diele oproti navrhnutému technickému rieSeniu diela
musia byt odsuhlasené Statutdrnymi zastupcami oboch zmluvnych stran formou pisomného dodatku
k tejto zmluve.

4. Zhotovitel zabezpedi potrebnu dielensku a vyrobnu dokumentaciu podfa poZiadaviek uvedenych v projekte
a po odsuhlaseni projektantom zabezpeci jej kompletnu realizaciu.

5. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, v¢as, riadne
a v pozadovanej kvalite.

6.  Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v€as dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

Clanok l.
Cas plnenia

1. Ukoncenie realizacie predmetu zmluvy podfa ¢lanku Il. je najneskér do trinastich mesiacov odo dia
prevzatia staveniska zhotovitelom diela.

2. ZaCiatok realiz&cie prac na diele je najneskor do 14 dni odo diia prevzatia staveniska zhotovitefom.

3. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo
prevziat aj v skorSom ponUknutom termine.

4, Dodrzanie €asu pinenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupbsobenia
objednavatefa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavézku.

o. Zhotovitel sa zavazuje pisomnou formou vyzvat objednavatela k prevzatiu riadne dokon¢eného diela, a to
najneskor do dvoch dni od jeho riadneho dokonéenia.

Clanok IV.
Cena za dielo

1. Cena za dielo v rozsahu podfa ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran v sulade so
zak. €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSkou MF SR €. 87/1996 Z.z. v zneni
neskorich predpisov a je doloZenad zhotovitelom poloZkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori
prilohu €. 1k tejto zmluve.

2. Celkova cena za dielo podfa ¢lanku . predstavuje

cena spolu bez DPH za vSetky prace a dodavky 1067 992,36 EUR
hodnota DPH 20% 213 598,47 EUR
cena celkom vratane DPH! 1281 590,83 EUR

Tato cena je pevna.
3. Vcene podla ¢lanku IV. bod 2. st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, dalej vSetky spravy, skusky, atesty, certifikdty a pod. V cene su

! Ak uchadzaé nie je platcom DPH, uvedie len celkovu cenu diela.



o

zahrnuté i naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu,
vSetkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko, vsetky
priame i nepriame néklady suvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za riadenu skladku stavebnej sute a
asfaltovej sute a projekt skutoéného vyhotovenia (v dvoch vyhotoveniach v tlaéenej forme a v jednom
vyhotoveni v digitélnej forme ), taktiez su v cene ocenené vSetky realizované prace, odovzdanie
kompletnych prislusnych dokumentov, ktoré si vyZaduje uzivanie a prevadzkovanie predmetu diela, v
stlade s pravnymi zavazkami zhotovitela a prisluSnymi pravnymi predpismi.

Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie st uvedené jednotkové ceny, sa objednavatefom pri
zhotovovani diela neuhradia a budu sa povazovat za zahrnuté v inych cenach.

Jednotkové ceny, uvedené v ocenenom vykaze vymer, su pre tu istu poloZku stavebnej prace a dodavky
rovnakeé pre celé dielo.

Ceny za prace naviac budu ocenené nasledovne:

a) v pripade préc, ktoré s uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel' uétovat jednotkovu cenu, ktord
zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,

Potrebu vykonat naviac préace a ich finanéné ohodnotenie v zmysle bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy oznémi
zhotovitel objednavatelovi pisomnym zapisom v stavebnom denniku. K ich realizacii zhotovitel pristupi
bezodkladne po podpisani dodatku k tejto zmluve oboma zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje, ze nezrealizované prace a dodavky odsuhlasené objednévatelom, stavebnym
dozorom a projektantom, budu z ceny za dielo odpocCitané a to v cene, v akej su zahrnuté do rozpoctu.
Objednavatel neuhradi zhotovitefovi ani prace vykonané bez jeho prikazu alebo odchylne od dojednanych
zmluvnych podmienok.

Cena za dielo moze byt menena len dodatkom ku zakladnej zmluve obojstranne odsuhlasenym oboma
zmluvnymi stranami.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykonanie diela.
Zhotovitel mesaCne zostavi supis vykonanych prac adodavok na diele, ktoré oceni podla poloZiek
uvedenych v ponukovej cene. K supisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do troch pracovnych dni
stavebny dozor objednavatefa. Ak ma supis vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie. Na zaklade
stavebnym dozorom potvrdeného mesacného stpisu mdZe zhotovitel vystavit mesaénu fakturu.
Cenu za dielo uhradi objednavatel na zaklade mesacnych faktur, ktoré zhotovitel vystavi a odoSle
objednavatelovi vzdy do 10 — teho dfia nasledujiceho mesiaca a kone¢nej vyUctovacej faktury, ktorl
odosle do 10 dni po pisomnom odovzdani a prevzati diela objednévatefom.
Zhotovitel musi svoje prace vyUctovat overitefnym spdsobom. Faktura musi byt zostavena prehladne
a pritom sa musi dodrziavat poradie poloziek a oznadenie, ktoré je v stlade s ocenenym popisom prac
podla zmluvy. Sti¢astou faktury je odsuhlaseny supis vykonanych prac podfa bodu 2 tohto ¢lanku. Zmeny
a dopinky zmluvy je potrebné vo faktlre zvyraznit a na poZiadanie uviest oddelene.
Kazda faktura bude vyhotovena a doruéena objednavatelovi v 7 rovnopisoch.
Celkové douctovanie za zhotovené dielo vzmysle tejto zmluvy zhotovitel vykond po ukonceni diela
kone¢nou faktdrou.
Konecna faktura bude obsahovat slpis uhradenych mesacnych faktur a rozdiel ceny k uhrade podfa
dohodnutej celkovej ceny za dielo vratane DPH. Faktura musi obsahovat najma tieto naleZitosti :
- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory dodava tovar alebo
sluzbu, a jeho identifikacné Cislo pre dari,
- meno a adresu sidla, miesta podnikania pripadne prevadzkarne alebo bydliska objednavatela tovaru
alebo sluzby a jeho identifikacné islo pre dan, ak mu je pridelené,
- poradové Cislo faktury
- datum, kedy bol tovar alebo sluzba dodand, alebo datum, kedy bola platba prijata, ak tento datum
mozno uréit a ak sa odliSuje od datumu vyhotovenia faktary,
- datum vyhotovenia faktary,
- mnozstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej sluzby,



10.

1.

12.

10.

- zaklad dane, jednotkovu cenu bez dane a zfavy a rabaty, ak nie su obsiahnuté v jednotkovej cene,

- sadzbu dane alebo udaj o oslobodeni od dane,

- vySku dane celkom v eurach,

- meno osoby, ktora fakturu vystavila,

- peciatka a podpis opravnenej osoby
Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Uplnost faktlr, ktoré musia mat nalezitosti dafiového dokladu
vzmysle § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Sucéastou faktury musi byt aj rekapitulacia prac podla rozpoétovej klasifikécie.
V pripade, Ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je opravneny
vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti za¢ne plynat doru¢enim
opravenej faktury objednavatelovi.
Lehota splatnosti faktur bude min. 90 dni od dfia vystavenia faktury zhotovitefom. V pripade, ze splatnost
faktury pripadne na defi pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za def splatnosti povazovat
Platby budu vykonavané bezhotovostnym platobnym stykom na Ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy aza zaplatenie faktlry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z UCtu objednavatela
v prospech U¢tu zhotovitela.
Ak je objednavatel v omeSkani z Uhradou faktury, mdZze zhotovitel Uctovat objednavatelovi urok
z omeSkania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy defi omeSkania.

Clanok VI.
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla projektovej dokumentécie, oceneného vykazu
vymer a podmienok zmluvy a Ze po¢as zaru¢nej doby bude mat' vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet mé v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaru€na doba za dielo je 60 mesiacov a zaina plynut odo dfa prevzatia diela objednavatefom. Na
zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani a prevzati diela zarucné listy, sa vztahuje
zaruéna doba podra tychto zaruénych listov. Zaruna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovitel sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia v zmysle €lanku VI. bod
2. do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a vady odstranit v
¢o najkratSom technicky moznom Case.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budl spdsobené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na fiu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, ze poCas zarucnej doby ma objednévatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuije, ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou u opravneného zastupcu zhotovitela.

Ak zhotovitel neodstrani vady diela v dohodnutej lehote, mbZe objednavatel zabezpedit ich odstranenie na
naklady zhotovitela.

Ak sa ukaze, Ze vada diela je poCas zarucnej doby neodstranitelna do 14 dni, zhotovitel sa zavazuje
dodat do 14 dni od zistenia tejto skutoénosti nédhradny predmet plnenia.

Materidly, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuSkam, musi
zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Clanok VII.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel vykona dielo na svoje néklady a na vlastné nebezpecenstvo.
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Objednavatel sa zavéazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac zbavené
prav tretich os6b braniacich realizacii diela v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel sa zavazuje pisomne
vyzvat zhotovitela k prevzatiu staveniska.

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v
sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Su¢asne s odovzdanim staveniska odovzda objednévatel
zhotovitelovi aj vSetky stavebné povolenia.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi projektovi dokumentaciu potrebni na vykonanie diela v 2
vyhotoveniach v zmysle ¢lanku Il. bod 2. tejto zmluvy do piatich dni od podpisu zmluvy objednavatefom.
Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeduje zhotovitel v stlade s
projektovou dokumentéciou. Néklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska su st¢astou zmluvnej ceny podla élanku IV. tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su majetkom zhotovitela.
Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie vetkych materialov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel odovzdé objednavatelovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady,
ktoré si vyzaduje uzivanie a prevadzkovanie predmetu diela v sulade s platnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady straZenie staveniska. Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni
zamestnanci objednavatela.

Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vSetkych osdb, ktoré si
opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska a vybavi ich ochrannymi pracovnymi poméckami (§ 3 a 9
vyhl. SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach ).
Zhotovitel zodpoveda za zabezpeCenie poziarej ochrany v zmysle zakona NR SR €. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi a vyhlaSky MV SR €. 94/2004 Z. z. a za zabezpedenie poziadaviek v zmysle
vyhlaSky MPSVaR €. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti
technickych zariadeni.

Zhotovitel zodpoveda za nakladanie s odpadmi v sulade so zakonom NR SR €. 223/2001 Z.z. o odpadoch
v zneni neskorsich predpisoov a vyhlaskami MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z. a €. 284/2001 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije materidl, o ktorom je v Case jeho
pouzitia zname, Ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia spifiat
podmienky a poziadavky, uvedené v zakone NR SR ¢. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v platnom
zneni a v zakone NR SR €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody
aozmene a doplneni niektorych zékonov.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné naklady odpady
vzniknuté v dosledku jeho €innosti na riadenu skladku a doklad o tom doloZi objednévatelovi pri vystaveni
konecnej faktary.

Objednévatel zabezpeci pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektrickej energie a UZitkovej vody.
Zhotovitel je vSak povinny pripojit sa na potrebné média samostatnym meranim a na vlastné naklady.
Tieto néklady, ako aj naklady za spotrebu tychto médii st sucastou zmluvnej ceny podfa &lanku IV. tejto
zmluvy.

Objednéavatel zabezpeti vSetky rozhodnutia organov verejnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poSkodeniu, poistit ho proti Zivelnym pohromam
avzniku Skody a zabezpeCit na svoje naklady strazenie a osvetlenie staveniska. Na stavenisko mozu
vstupovat iba povereni pracovnici objednavatela.

Objednévatel sa zavézuje vykonévat technicky dozor v rozsahu a v stlade s platnymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny umoznit objednévatelovi vykonavanie technického dozoru a stavebného dozoru, a to

oboznamit sa s podkladmi zhotovitela, podfa ktorych stavbu realizuje

prevziat od neho stavenisko

spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stladu realizovanych prac a dodavok s projektom stavby v
ramci vykonu jeho autorského dozoru

kontrolu dopliiovania a zakreslovania zmien do projektovej dokumentécie, podia ktorej sa stavba
realizuje, ktoré

vykonava zhotovitel

kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu
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kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych dokladov, ich sulad
s podmienkami zmluvy

kontrola tych Casti diela, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stanu nepristupnymi

kontrolu postupu prac podla ¢asového harmonogramu

kontrolu pinenia vykonavania diela, k ¢omu predioZi zhotovitel doklady, ktoré preukazuju kvalitu
vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly a pod.)

sledovanie vedenia stavebného dennika

kontrolu odstrariovania vad a nedorobkov

kontrolu nakladania s odpadmi

kontrolu vypratania staveniska

Skutoénost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace, nezbavuje

zhotovitela povinnosti zodpovedat' za pripadné vady a vykonavanie potrebnych kontrol tak, aby bolo

zaru€ené riadne splnenie predmetu diela.

Pre sledovanie postupu vystavby bude stavebny dozor objednavatela organizovat na stavbe kontrolné dni,

na ktoré bude pozyvat uCastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat ich uéastnikom

kontrolného da. Vzajomne odsuhlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch sa stant pokynom pre
zhotovitela na vykonanie prac, pokial nemenia predmet a cenu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel poveruje v zmysle § 44 Stavebného zékona vedenim uskutoCriovania stavby stavbyveduceho

Ing. Jaroslav Kalina, osvedCenie o vykonani odbornej skusky €. 03392*10-23-24".

Zhotovitel sa zavézuje vyzvat objednavatela na kontrolu vdetkych prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi minimaine 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat
odkrytie tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykonat na naklady objednavatela, iba Ze sa pri
dodatoénej kontrole zisti, Ze prace neboli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimaine 3 pracovné dni vopred objednavatela k u€asti na skudkach podla
bodu 30 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel' je povinny viest stavebny dennik v rozsahu a spdsobom ustanovenym v platnych pravnych

predpisoch. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prvého diia pripravnych prac az do skoncenia

stavebnych prac. Zhotovitel je povinny v stavebnom denniku denne zaznamenat vSetky podstatné
udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Objednavatel je povinny denne sledovat obsah stavebného dennika

a stavebny dozor objednavatela je povinny denne poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom

denného zadznamu a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskér do 3 dni odo dfa

zaznamu zhotovitela, ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 15 dni pred odovzdanim diela vyzvat objednavatela zapisom do

stavebného dennika na jeho prevzatie.

Vlastnikom diela sa stane objednavatel uhradou konecnej faktiry. Nebezpecenstvo Skody na diele a na

veciach a materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie, zndSa zhotovitel do protokolarneho prevzatia

celého diela objednavatelom.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je UspeSné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavédznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skuskach
podmiefiuju prevzatie diela.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskor k terminu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady

atonajma:

- dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby v tlaenej (2x) aj digitalnej forme

- doklady o ulozeni odpadu na skladku TKO

- doklady o vykonanych skuskach

- revizne spravy

- atesty pouzitych materialov

- zaruéné listy pouzitych vyrobkov

- stavebny dennik

Dielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise o odovzdani a

prevzati budu uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a

bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o

odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.
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Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentéaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend préaca oproti projektu.

Zhotovitel sa zavazuje vypratat stavenisko najneskor do 14 dni od odovzdania a prevzatia diela.

V pripade pouZitia alternativnych vyrobkov oproti projektovej dokumentécii, objednévatel poZaduje ich
vhodnost dokladovat pisomnym stanoviskom projektanta.

Clanok VIIL.
Zmluvné pokuty

Ak zhotovitel odovzda dielo uvedené v ¢lanku Il. tejto zmluvy po termine uvedenom v ¢lanku Ill. bod 1.
tejto zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,05 % z celkovej ceny za dielo uvedenej v
¢lanku IV. bod 2. tejto zmluvy za kazdy zacaty deft omeskania.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine podfa ¢lanku VI. bod 4., zaplati zmluvni pokutu za
kazdu vadu vo vyske 33,- EUR za kazdy defi omeSkania.

V pripade omeSkania zhotovitela s prevzatim alebo vypratanim staveniska podla ¢l. VII. ods. 33 tejto
zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel mé pravo Ziadat od zhotovitefa zmluvnt pokutu vo
vySke 50,- EUR za kazdy der omeSkania zhotovitela.

Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylu€uje povinnost zhotovitela uhradit objednavatelovi Skodu v pinej vyske,
ktora vznikla nesplnenim zavazkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaju.

Objednavatel je opravneny poZzadovat aj nahradu Skody spdsobenej porudenim povinnosti, na ktorl sa
vztahuje zmluvna pokuta, a to aj vo vySke presahujlcej dojednanu zmluvni pokutu. Zhotovitel je povinny
plnit' ktortkolvek povinnost, ktorej spinenie bolo zabezpe¢ené zmluvnou pokutou, a to aj po zaplateni
zmluvnej pokuty objednévatelovi.

Clanok IX.
Zodpovednost za Skodu

Zhotovitel sa zavazuje vykonat s prihliadnutim na okolnosti pripadu vSetky opatrenia, potrebné na
odvratenie Skody alebo na jej zmiernenie.

Kazdd zmluvnd strana, ktora porudi povinnost zo zavazkového vztahu, je zodpovednd za $kodu
spdsobenu druhej strane.

Zmluvna strana, ktora spdsobila Skodu druhej zmluvnej strane spdsobom uvedenym v ¢lanku X. bod 2.,
zbavi sa zodpovednosti, ak preukaze, Ze Skoda bola spdsobena okolnostou vyluéujicou zodpovednost.
Ak vznikne Skoda na vykonanych pracach a materialoch v obdobi, v ktorom je zhotovitel povinny sa o ne
starat, zhotovitel' odstrani Skodu na vlastné néklady, aby vykonané prace a materialy boli uvedené do
pdvodného stavu.

Zhotovitel zodpovedad za Skodu na diele spdsobenu vlastnym zavinenim pocas svojich pracovnych
postupov pri odstrafiovani vad v rdmci zodpovednosti za vady alebo zaruky, ako aj za Skodu spdsobent
tymi, ktorych pouZil na realizaciu diela.

Clanok X.
Vyssia moc

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy3Siu moc povazuju pripady, ktoré nie st zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnit
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, Strajk, Zivelné pohromy, atd'.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$Sej moci, strana, ktora sa
bude chciet odvolat na vy3Siu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
¢asu pinenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na vy$Siu moc, pravo odstupit od
zmluvy. Uginky odstlipenia nastanu diiom dorugenia oznamenia.



Clanok XI.
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradéch, ktoré
bude zvolavat stavebny dozor objednavatela raz za tyzdef prip. podla potreby. Zhotovitel bude pri
vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou, priom sa zavazuje dodrziavat vSeobecne
zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit pokynmi
objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych strdn a rozhodnutiami a
vyjadreniami dotknutych orgénov verejnej spravy. Zhotovitel v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality
diela pouzije v zmysle stavebného zak. ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskorSich predpisov na jeho realizaciu len
stavebné vyrobky spifiajice podmienky zak. &. 90/1998 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich
predpisov, resp. vyhladky ¢&. 246/1995 Z. z. o certifikacii vyrobkov a prislusné doklady predloZi
objednavatelovi ku kontrole pri preberacom konani diela alebo aj predtym na poziadanie objednavatela.

2. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania sUvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami
a sluzbami kedykolvek po&as platnosti a Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami
a poskytnt im v3etku potrebnu suéinnost. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su
najma:

Poskytovatel a nim poverené osoby,
Utvar naslednej finangnej kontroly a nimi poverené osoby;

Najvyssi kontrolny Urad SR, prisluSna Sprava financnej kontroly, Certifikatny organ a nimi
poverené osoby,

Organ auditu, jeho spolupracuijlice organy a nimi poverené osoby,
Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sUlade s prislusnymi pravnymi predpismi
SRakES.

3. Zhotovitel sa zavézuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych organov Slovenske;
republiky, s cieflom odsUhlasit alebo skontrolovat priebeh prac a strpi vykon auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami sUvisiacimi s predmetom tejto zmluvy.
4. Zhotovitel sa zavazuje, Ze najneskdr k podpisu tejto zmluvy predloZi objednavatelovi k nahliadnutiu platnd
Poistnt zmluvu na krytie rizik zo stavebnej Cinnosti pri vykonavani diela.
5. Ak uzavreté dohody maju vplyv na predmet alebo terminy pinenia diela, musi byt si¢astou takej dohody aj
spOsob Upravy ceny. Takato dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
6. Zapodstatné porusenie tejto zmluvy boli zmluvnymi stranami dohodnuté nasledovné skutoCnosti:
o prekrogenie lehoty splatnosti faktur objednavatelom o viac ako 30 dni,
o prekroCenie terminov zhotovenia diela uvedenych v €lanku lll. tejto zmluvy o viac ako 14 dni,
e neprevzatie staveniska zhotovitefom vlehote troch dni odo dfa, v ktorom bol zhotovitel
vyzvany objednévatelom na prevzatie staveniska.
7.V pripade zaniku tejto zmluvy /riadne vykonanie diela, odstupenie od zmluvy, zruSenie zmluvy dohodou
a pod./ zhotovitel bezodkladne, najneskor vSak do 5 pracovnych dni opusti stavenisko.
8. Zmluvné strany maju pravo ukongéit tento zmluvny vztah:
e odstupenim od zmluvy z dévodov zavazného porusenia ustanoveni tejto zmluvy ktoroukolvek zo
zmluvnych stran
e odstlpenim od zmluvy zo strany objednavatela v pripade neziskania nenavratného finanéného
prispevku objednavatelom, pricom platnost zmluvy bude ukonend bez finanénych nérokov
zmluvnych stran.



9.

V pripade doCasného preruSenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dévodov na strane
objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitelovi skutocne vynalozené naklady.

10.  V pripade, Ze objednavatelovi bude poskytnutych menej finanénych prostriedkov na realizaciu predmetu
tejto zmluvy, objednavatel ma pravo vybrat si, ktort Cast diela bude realizovat bez naroku zhotovitela na
akukolvek nahradu $kody alebo zmluvnu pokutu.

11.  Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade vy$Sie uvedeného podstatného porusenia tejto zmluvy, ma
ktorakolvek strana pravo odstlpit od zmluvy. Uginky odstipenia nastavaji diiom doru¢enia pisomného
odstupenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.

Clanok XII.
Zaverecné ustanovenia

1. Prava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial nie st stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodnym
zakonnikom a sUvisiacimi predpismi.

2. Akékolvek zmeny adopinky tejto zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Obidve zmluvné strany sa zavézuju ohlasit v3etky zmeny udajov doleZitych pre bezproblémové plnenie
zmluvy, druhej zmluvnej strane.

4, Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy su:

e Priloha €. 1- Oceneny vykaz vymer prac a suvisiacich dodavok;
e Priloha é.2- Casovy harmonogram stavebnych prac a stvisiacich dodavok;

5. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, zktorych zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia
a objednavatel Styri vyhotovenia.

6.  Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G¢innost diiom
nasledujucim po dni zverejnenia na webovom sidle mesta Partizanske.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, pre€itali ju a na znak sthlasu s celym jej
obsahom ju podpisali opravneni zastupcovia zmluvnych stréan.

V Bratislave dna: 04.04.2011 V Partizanskom, dria: 08.04.2011

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing. Milo§ Stopka PaedDr. Jozef Bozik, PhD.

Predseda predstavenstva a generalny riaditel primator mesta Partizanske

EURO-BUILDING, a.s



