

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2016-231

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25/04/2016

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	0,00
---------------------	------

Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znížená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2016-231

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Miesto:

Dátum: 25/04/2016

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
1	Lokalita Horská 1311/2 / 4 x 5 m /	0,00	0,00
2	Lokalita Malinovského 1150	0,00	0,00
3	Lokalita Pod Šípkom 1153 / 4,5 x 2,5 m /	0,00	0,00
4	Lokalita Pod Šípkom 1171 - 1172 / 2 x 2 m /	0,00	0,00
5	Lokalita Horská 1295	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 1 - Lokalita Horská 1311/2 / 4 x 5 m /

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25/04/2016

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatné náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00

Cena s DPH	v EUR	0,00
------------	-------	------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 1 - Lokalita Horská 1311/2 / 4 x 5 m /

Miesto:

Dátum:

25/04/2016

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VP - Práce navyše	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stáženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 1 - Lokalita Horská 1311/2 / 4 x 5 m /

Miesto:

Dátum: 25/04/2016

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajinikov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	4,000	0,000	0,000
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	9,000	0,000	0,000
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,000	0,000	0,000
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,900	0,000	0,000
5	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,900	0,000	0,000
6	K	130001101	Priplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia pre všetky triedy	m3	0,900	0,000	0,000
7	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,000	0,000	0,000
8	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	9,000	0,000	0,000
9	K	166101101	Prehodenie neulažnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	0,900	0,000	0,000
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,000	0,000	0,000
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,200	0,000	0,000
12	K	182301121	Rozprestretie omnice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	12,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

13	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	20,000	0,000	0,000
14	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	0,900	0,000	0,000
15	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	20,000	0,000	0,000
16	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200	m2	20,400	0,000	0,000

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,000

17	K	311271301	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 200 mm	m3	1,000	0,000	0,000
18	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,025	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	20,000	0,000	0,000
20	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	20,000	0,000	0,000
21	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	20,000	0,000	0,000
22	M	5921952300	Zámková dlažba 60 mm SIVÁ 10,08 m2/paleta	m2	20,400	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

23	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	0,000	0,000
24	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	4,040	0,000	0,000
25	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,120	0,000	0,000
26	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,580	0,000	0,000
27	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,580	0,000	0,000
28	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,580	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

29	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	17,958	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

VRN03 - Geodetické práce

0,000

30	K	000300013	Vytyčovací práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	eur	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 2 - Lokalita Malinovského 1150

KS:

Dátum: 25/04/2016

ČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

1ČO:

IČO DPH:

1ČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH v EUR				0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 2 - Lokalita Malinovského 1150

Miesto:

Dátum:

25/04/2016

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 2 - Lokalita Malinovského 1150

Miesto:

Dátum: 25/04/2016

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	2,000	0,000	0,000
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, do 100 m3	m3	1,650	0,000	0,000
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	m3	1,650	0,000	0,000
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,650	0,000	0,000
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1,650	0,000	0,000
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,650	0,000	0,000
7	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,970	0,000	0,000
8	K	182301121	Rozprestretie omice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	6,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

9	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	5,500	0,000	0,000
10	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	5,500	0,000	0,000
11	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	5,610	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

12	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	9,000	0,000	0,000
13	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	9,000	0,000	0,000
14	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	9,000	0,000	0,000
15	M	5921952300	Zámková dlažba 60 mm SIVÁ 10,08 m2/paleta	m2	9,100	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

16	K	917762112	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,000	0,000	0,000
17	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,500	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	9,500	0,000	0,000
19	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu простého tr. C 16/20	m3	0,285	0,000	0,000
20	K	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	0,331	0,000	0,000
21	K	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	0,331	0,000	0,000
22	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,331	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

23	K	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4,625	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

VRN03 - Geodetické práce

0,000

24	K	000300013	Vytyčovací práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	eur	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 3 - Lokalita Pod Šípkom 1153 / 4,5 x 2,5 m /

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25/04/2016

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v EUR				

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 3 - Lokalita Pod Šípkom 1153 / 4,5 x 2,5 m /

Miesto:

Dátum:

25/04/2016

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemné práce 0,00

2 - Zakladanie 0,00

5 - Komunikácie 0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,00

99 - Presun hmôt HSV 0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 0,00

VRN03 - Geodetické práce 0,00

VP - Práce navyše 0,000

2) Ostatné náklady 0,00

GZS 0,00

Projektové práce 0,00

Stlažené podmienky 0,00

Vplyv prostredia 0,00

Iné VRN 0,00

Kompletačná činnosť 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 3 - Lokalita Pod Šípkom 1153 / 4,5 x 2,5 m /

Miesto:

Dátum: 25/04/2016

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,375	0,000	0,000
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,375	0,000	0,000
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,375	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,375	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,375	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,075	0,000	0,000
7	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	9,500	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

8	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	11,250	0,000	0,000
9	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	11,250	0,000	0,000
10	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	11,475	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

11	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	11,250	0,000	0,000
12	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	11,250	0,000	0,000
13	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	11,250	0,000	0,000
14	M	5921952300	Zámková dlažba 60 mm SIVÁ 10,08 m2/paleta	m2	11,500	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

15	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,500	0,000	0,000
16	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	9,500	0,000	0,000
17	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,285	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	9,577	0,000	0,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

VRN03 - Geodetické práce

0,000

19	K	000300013	Vytyčovací práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	eur	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 4 - Lokalita Pod Šípkom 1171 - 1172 / 2 x 2 m /

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 25/04/2016

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatné náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
--------------	------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
--------------	--------	---	------	------

znižená	20,00%	z	0,00	0,00
---------	--------	---	------	------

Cena s DPH	v	EUR	0,00
------------	---	-----	------

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 4 - Lokalita Pod Šípkom 1171 - 1172 / 2 x 2 m /

Miesto:

Dátum:

25/04/2016

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popís

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN03 - Geodetické práce	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 4 - Lokalita Pod Šípkom 1171 - 1172 / 2 x 2 m /

Miesto: Dátum: 25/04/2016

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	1,350	0,000	0,000
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,350	0,000	0,000
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,350	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1,350	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,350	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	2,430	0,000	0,000
7	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	4,500	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

8	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	4,500	0,000	0,000
9	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, šírky nad 3 do 6 m	m2	4,500	0,000	0,000
10	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	4,590	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

11	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	4,500	0,000	0,000
12	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	4,000	0,000	0,000
13	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	4,000	0,000	0,000
14	M	5921952300	Zámková dlažba 60 mm SIVÁ 10,08 m2/paleta	m2	4,080	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

15	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	2,000	0,000	0,000
16	M	5922903060	Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá	ks	2,020	0,000	0,000
17	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,060	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	3,233	0,000	0,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

VRN03 - Geodetické práce

0,000

19	K	000300013	Vytyčovací práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu podzemného existujúceho vedenia	eur	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 5 - Lokalita Horská 1295

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25/04/2016

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH				0,00
v EUR				

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 5 - Lokalita Horská 1295

Miesto:

Dátum:

25/04/2016

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

5 - Komunikácie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

VP - Práce navyše

0,000

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stlažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na sídlisku Šípok

Objekt: 5 - Lokalita Horská 1295

Miesto:

Dátum: 25/04/2016

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	4,500	0,000	0,000
2	K	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 4, do 100 m3	m3	8,100	0,000	0,000
3	K	122301109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	8,100	0,000	0,000
4	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	15,233	0,000	0,000
5	K	979082214	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 5000 m	t	15,233	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

6	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	27,000	0,000	0,000
7	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 3 do 6 m	m2	22,500	0,000	0,000
8	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrutex PP 200	m2	22,950	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

9	K	564741111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhuťn. hr. 120 mm	m2	27,000	0,000	0,000
10	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	22,500	0,000	0,000
11	K	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr. 100 mm	m2	4,500	0,000	0,000
12	K	596911111	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších do 20 m2	m2	22,500	0,000	0,000
13	M	5921952300	Zámková dlažba 60 mm SIVÁ 10,08 m2/paleta	m2	22,950	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

14	K	917862112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	16,500	0,000	0,000
15	M	5922903030	Obrubník rovný 100/20/10 cm, sivá	ks	16,665	0,000	0,000
16	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob, kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0,495	0,000	0,000
17	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	4,500	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	18,602	0,000	0,000

VP - Práce naviac

0,000

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000