

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Karanténna stanica

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 16. 11. 2016

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov

0,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

0,00

0,00

Cena s DPH

v

EUR

0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Karanténna stanica

Miesto:

Dátum: 16. 11. 2016

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		0,00	0,00
IMPORT	Karanténna stanica	0,00	0,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Karanténna stanica

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 16. 11. 2016

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Spracovateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Objednávateľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

Zhotoviteľ	
Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Karanténna stanica

Miesto:

Dátum:

16. 11. 2016

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	0,00
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00
VRN05 - Príprava staveniska	0,00
VP - Práce navyše	0,000
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
St'áženie podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Karanténna stanica

Miesto:

Dátum:

16. 11. 2016

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	20,250	0,000	0,000
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	7,080	0,000	0,000
3	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,500	0,000	0,000
4	K	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	20,250	0,000	0,000
5	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	20,250	0,000	0,000
6	K	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	21,500	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

7	K	273321411	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	16,200	0,000	0,000
8	K	273341147	Betón ľahký, základových dosiek,pásov a pätiiek troskový tr. C 10/12,5	m3	1,080	0,000	0,000
9	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,600	0,000	0,000
10	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,600	0,000	0,000
11	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvar. sietí KARI	t	0,262	0,000	0,000
12	K	894811024	Osadenie plastovej žumpy samonosnej objem 5000 l	ks	1,000	0,000	0,000
13	M	2866112233	Žumpy plastové kruhového pôdorysu samonosné D 2100x1500 mm 5000 l	ks	1,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

14	K	564561111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 200 mm	m2	8,100	0,000	0,000
15	M	5833333300	Kamenivo ťažené hrubé 8-32 z	t	17,800	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

16	K	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	59,934	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	-------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,000

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,000

17	K	721229013	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre montáž do stredy	m	7,000	0,000	0,000
18	M	5923010069	Odvodňovací žlab vrátane roštu	ks	7,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,000

19	K	767911130	Montáž oplatenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	37,500	0,000	0,000
20	M	5535855108	Pletivo FLUIDEX 522 PRO (zelený), výška 200cm	bal	1,500	0,000	0,000
21	M	5535850008	Stĺpik Fluidex výška 2500 mm pozink. poplast. farba zelená	ks	14,000	0,000	0,000
22	M	5535850108	Vzpera Fluidex výška 2500 mm pozink. poplast. farba zelená	ks	6,000	0,000	0,000
23	K	767920110	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky murované alebo betónované, do 2 m2	ks	1,000	0,000	0,000
24	M	5534461000	Vráta oceľové 90x200	ks	1,000	0,000	0,000
25	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,357	0,000	0,000

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,000

VRN05 - Príprava staveniska

0,000

26	K	000500021	Príprava staveniska - preloženie konštrukcií voliér a zariadenia karanténnej stanice, po ukončení stavebných prác polozenie na pôvodné miesto	kpl	1,000	0,000	0,000
----	---	-----------	---	-----	-------	-------	-------

VP - Práce navyč

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000