

Verejný obstarávateľ:

Mesto Partizánske, so sídlom Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske,

IČO: 00310905, DIČ: 2021278028

VEC:

Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác **pod názvom: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na ul. Generála svobodu, Nádražnej, pri Mestskom trhovisku.**

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

Verejný obstarávateľ:

Mesto Partizánske, so sídlom Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske,

IČO: 00310905, DIČ: 2021278028

Výzva na predkladanie cenových ponúk

**zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Mesto Partizánske
Sídlo: Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
IČO: 00310905
DIČ: 2021278028
Telefón: 038/5363099
e-mail: marta.svecova@partizanske.sk
Kontaktná osoba: Ing. Marta Švecová

2. Názov predmetu obstarávania:

**„Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na ul. Generála svobodu, Nádražnej,
pri Mestskom trhovisku“**

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):

45233250-6 – Práce na úprave povrchu okrem ciest

4. Opis predmetu obstarávania:

Verejný obstarávateľ na základe pridelených rozpočtových prostriedkov na úpravu vjazdu na parkovisko, spevnenú plochu z vegetačnej dlažby, úpravu plochy pre zberné nádoby, oplatenie, prístrešok, verejne obstaráva dodávateľa na uskutočnenie týchto stavebných prác.

Predmetom zákazky je:

- rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby pri bytových domoch 978 na ul. Generála Svobodu, 647 a 873 na Nádražnej ul. a pri mestskom trhovisku na Hrnčírikovej ul. v Partizánskom.

Stavebné práce zahŕňajú zemné práce, odkopávka zeminy do hĺbky 300 mm, nakladanie a odvoz prebytočnej zeminy, terénne úpravy.

Búracie práce v mieste napojenia nových plôch na jestvujúce komunikácie, vybúranie resp. rozobratie doterajších krytov.

Podkladná vrstva bude zhotovená z kameniva hrubého frakcie 32–63 mm hr. 150 mm, geotextílie a štrkodrviny frakcie 4-8 mm hr. 50 mm. Kryty jednotlivých plôch budú zo zámkovej dlažby hr. 60 mm, ohraničené obrubníkmi 200x100x1000 mm. Horná hrana obrubníka bude osadená 100 mm nad zámkovou dlažbou.

Vytýčenie inžinierskych sietí si zabezpečí zhotoviteľ stavby na vlastné náklady.

Verejný obstarávateľ:

Mesto Partizánske, so sídlom Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske,

IČO: 00310905, DIČ: 2021278028

Verejný obstarávateľ ako neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy prikladá návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1), výkaz-výmer (Príloha č. 2). Umožňuje jednotlivým uchádzačom osobnú obhliadku stavebného objektu, termín obhliadky si je možné dohodnúť na emailovej adrese alebo telefonicky: igor.fabry@partizanske.sk, +421 918 617 982, Ing. Igor Fábry, peter.minarik@partizanske.sk, +421 918 788 904, Ing. Peter Minárik.

5. Cena:

Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH (Príloha č. 1).

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:

Je stanovená vo výške: **3 664,03 Eur bez DPH**

7. Rozdelenie predmetu: NIE

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: bude súčasťou zmluvy o dielo, najneskôr však do 31.08.2017

10. Lehota viazanosti ponúk: do 15.08.2016

11. Lehota na predkladanie ponúk:

- lehota na predkladanie ponúk je do: **17.07.2017 do 10:00 hod.** V prípade doručenia osobne alebo poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Mesto Partizánske, referát verejného obstarávania, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske,
- Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
- ponuky sa predkladajú písomne, osobne do kancelárie prvého kontaktu alebo poštou, v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom obstarávania Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby, ako aj obchodným menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

12.1 Osobné postavenie, technická a odborná spôsobilosť

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako

Verejný obstarávateľ:

Mesto Partizánske, so sídlom Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske,

IČO: 00310905, DIČ: 2021278028

fotokópiu tohto dokladu – **DOKLAD O OPRÁVNENÍ USKUTOČŇOVAŤ PRÁCE**, ktoré sú predmetom tejto zákazky.

12.2 Návrh na plnenie kritérií – NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ (Príloha č. 1).

12.3 VÝKAZ - VÝMER – musí obsahovať všetky práce a materiál, použitý k realizácii diela podľa požiadaviek objednávateľa (Príloha č. 2).

12.4 REFERENCIE – o vykonaných opravách chodníkov, dodávku a montáž zámkovej dlažby za rok 2016 v celkovom objeme minimálne 3 000,00 € bez DPH.

Odôvodnenie: Uchádzač splnením požiadavky musí preukázať potrebné primerané skúsenosti pri realizovaní diela rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky.

12.5 Podpísaná ZMLUVA O DIELO (návrh) bude požadovaná od víťazného uchádzača do 3 dní odo dňa oznámenia výsledkov, pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo jej úpravy.

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena diela v eur s DPH.

14. Podmienky financovania:

Obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní.

15. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo.

16. Doplňujúce informácie:

- 1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.
- 2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
- 3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.
- 4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto výzve;
 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 - ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 - nebude predložená ani jedna ponuka.
- 5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
- 6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Verejný obstarávateľ:

Mesto Partizánske, so sídlom Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske,

IČO: 00310905, DIČ: 2021278028

- 7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných prostriedkov rozpočtom obstarávateľa.
- 8) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.

V Partizánskom, dňa 20.04. 2017

Martin Hlbočan
vedúci oddelenia služieb úradu

Prílohy:

návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1),
výkaz-výmer (Príloha č. 2),

Verejný obstarávateľ:

Mesto Partizánske, so sídlom Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske,

IČO: 00310905, DIČ: 2021278028

Príloha č. 1

**NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
SÚŤAŽNÁ PONUKA**

**Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby na ul. Generála svobodu, Nádražnej,
pri Mestskom trhovisku**

1. Základné údaje uchádzača:

Obchodné meno spoločnosti:

Adresa sídla spoločnosti:

Konateľ spoločnosti:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Zastúpený:

Tel:

E-mail:

Názov predmetu obstarávania:	Celková cena diela bez DPH:	DPH:	Celková cena diela s DPH:
Rekonštrukcia SP			

Dátum:

Podpis:

(vypísať meno, priezvisko a funkciu
oprávnenej osoby uchádzača)

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017-186

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 6. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov				0,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2017-186

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Miesto:

Dátum: 26. 6. 2017

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	0,00	0,00
1	Spevnená plocha pre zberné nádoby 8 x 3 m pri OB 978 na ul. Generála Svobodu	0,00	0,00
2	Spevnená plocha pre zberné nádoby 4,5 x 4,5 m pri OB 647 na Nádražnej ul.	0,00	0,00
3	Spevnená plocha pre zberné nádoby 7,5 x 1,5 m pri mestskom trhovisku	0,00	0,00
5	Spevnená plocha pre zberné nádoby 7 x 7 m za OB 873 na Nádražnej ul.	0,00	0,00
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 1 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 8 x 3 m pri OB 978 na ul.
Generála Svobodu

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 6. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 1 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 8 x 3 m pri OB 978 na ul. Generála Svobodu

Miesto:

Dátum:

26. 6. 2017

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 1 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 8 x 3 m pri OB 978 na ul. Generála Svobodu

Miesto: Dátum: 26. 6. 2017

Objednávateľ: Mesto Partizánske
Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	3,600	0,000	0,000
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	3,600	0,000	0,000
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,000	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3,000	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,000	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,000	0,000	0,000
7	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	14,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie

0,000

8	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	10,400	0,000	0,000
9	M	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200	m2	11,648	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

10	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	12,000	0,000	0,000
11	K	564801112	Podklad zo štrkočrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	10,400	0,000	0,000
12	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	10,400	0,000	0,000
13	M	5921952840	Dlažba KLASIKO 20x10x6 cm, sivá	m2	10,504	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,000

14	K	917862112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou podporou	m	14,000	0,000	0,000
15	M	5921954360	Premac obrubník 1000x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm	ks	14,140	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

16	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlažbovým (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky	t	9,316	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 2 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 4,5 x 4,5 m pri OB 647 na Nádražnej ul.

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 6. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 2 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 4,5 x 4,5 m pri OB 647 na Nádražnej ul.

Miesto:

Dátum:

26. 6. 2017

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 2 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 4,5 x 4,5 m pri OB 647 na Nádražnej ul.

Miesto: Dátum: 26. 6. 2017

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	6,075	0,000	0,000
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	6,075	0,000	0,000
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	6,075	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	6,075	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	6,075	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	12,000	0,000	0,000
7	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	14,000	0,000	0,000

2 - Zakladanie 0,000

8	K	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	20,250	0,000	0,000
9	M	6936651000	Geotextília net polypropylénová Tatratex PP 200	m2	22,680	0,000	0,000

5 - Komunikácie 0,000

10	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 150 mm	m2	22,090	0,000	0,000
11	K	564801112	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	20,250	0,000	0,000
12	K	596911112	Klasicizácia zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	20,250	0,000	0,000
13	M	5921952840	Dlažba KLASIKO 20x10x6 cm, sivá	m2	20,655	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

14	K	917862112	Osadenie obručiek, obrubníka betónového stojatiho do betónu prostého tr. C	m	13,500	0,000	0,000
15	M	5921954360	300x200x100 mm SKOS 1,5/1,5 cm	ks	13,635	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV 0,000

16	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek c.	t	15,384	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 3 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 7,5 x 1,5 m pri mestskom trhovisku

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 6. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO:

Vyplň údaj

IČO DPH:

Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v EUR		0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 3 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 7,5 x 1,5 m pri mestskom trhovisku

Miesto:

Dátum:

26. 6. 2017

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 3 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 7,5 x 1,5 m pri mestskom trhovisku

Miesto: Dátum: 26. 6. 2017

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,000

HSV - Práce a dodávky HSV

0,000

1 - Zemné práce

0,000

1	K	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónových vegetačných prefabrikátov, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	2,160	0,000	0,000
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	3,375	0,000	0,000
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	3,375	0,000	0,000
4	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ , príplatek k cene za každý ďalší a začatý 1000 m	m ³	3,375	0,000	0,000
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	3,375	0,000	0,000
6	K	171209002	Poplatek za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,500	0,000	0,000
7	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	7,500	0,000	0,000

5 - Komunikácie

0,000

8	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhrutnením, hr. 150 mm	m ²	13,500	0,000	0,000
9	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhrutnením, po zhrutnení hr. 50 mm	m ²	11,250	0,000	0,000
10	K	596911111	Kryt mozaikovej dlažby hr. 6 cm pre piesok do 20 m ² so zariadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m ²	11,250	0,000	0,000
11	M	5921952840	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x6 cm, sivá	m ²	11,363	0,000	0,000
12	K	917862112	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stĺpového do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9,000	0,000	0,000
13	M	5921954360	Premac obrubník 1000x200x100 mm SKOS	ks	9,090	0,000	0,000

99 - Presun hmôt HSV

0,000

14	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s hr. do 22.5.3) akejkoľvek	t	8,094	0,000	0,000
----	---	-----------	---	---	-------	-------	-------

VP - Práce naviac

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 5 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 7 x 7 m za OB 873 na
Nádražnej ul.

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Partizánske

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 26. 6. 2017

IČO:

IČO DPH:

IČO: Vyplň údaj

IČO DPH: Vyplň údaj

IČO:

IČO DPH:

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				0,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		v	EUR	0,00

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 5 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 7 x 7 m za OB 873 na
Nádražnej ul.

Miesto:

Dátum:

26. 6. 2017

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Projektant:

Zhotoviteľ: Vyplň údaj

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
5 - Komunikácie	0,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie spevnených plôch pre zberné nádoby

Objekt: 5 - Spevnená plocha pre zberné nádoby 7 x 7 m za OB 873 na Nádražnej ul.

Miesto: Dátum: 26. 6. 2017

Objednávateľ: Mesto Partizánske

Zhotoviteľ: Vyplni údaj

Projektant:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,000

HSV - Práce a dodávky HSV 0,000

1 - Zemné práce 0,000

1	K	113107131	Odstánenie krytu v ploche do 200 m ² z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m ²	13,000	0,000	0,000
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, - 0,14500t	m	7,000	0,000	0,000
3	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m ³	1,260	0,000	0,000
4	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	7,000	0,000	0,000

5 - Komunikácie 0,000

5	K	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého oroseného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m ²	7,000	0,000	0,000
6	K	564811111	Podklad zo štrkoderiviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m ²	49,000	0,000	0,000
7	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších na 1 m ² so zriadením lôžka z kameniva	m ²	49,000	0,000	0,000
8	M	5921952300	Dlažba zámková hr. 60 mm, sivá 10,08 m ² /kus	m ²	49,980	0,000	0,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,000

9	K	917862112	Osadenie obrubníka, obrubníka betónového so zložením lôžka z betónu prostého tr. C 12/20	m	25,000	0,000	0,000
10	M	5921954360	Práca z obrubníka 1000x200x100 mm SKOS 1.5	ks	25,250	0,000	0,000
11	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny po suchu s naložením a so zložením na vzdialenosť do 50 m	t	3,940	0,000	0,000
12	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým zložením na vzdialenosť do 1 km	t	3,940	0,000	0,000
13	K	979082219	Vodorovná doprava sutiny s naložením a so zložením na vzdialenosť ďalší aj zašatý 1 km	t	19,700	0,000	0,000
14	K	979089012	Práca z obrubníka - betón, tehly, dlaždice	t	3,940	0,000	0,000

99 - Presun hmôt 0,000

15	K	998223011	Práca z obrubníka - presun komuniácie s obrubníkom 5.3) akejkoľvek	t	15,500	0,000	0,000
----	---	-----------	--	---	--------	-------	-------

VP - Práce navyše 0,000