Verejny obstaravate!’ S-PRIM-008-01
Mesto art|zan?ke

Nam. SNP 212/4

958 01 Partizanske

Prikaz primatora na zadanie zakazky &. 93/2017

Predmet zakazky: »Rekonstrukcia kaplnky - Domu smutku Navojovce - rekonstrukcia
strechy a prekladka pristreSku“

Kod CPV:
Predpokladana hodnota
) 6 500
zakazky (Eur bez DPH):
i Podla § 117 zakona o VO €. 343/2015 Z.z. Bezne dostupny tovar, sluzba,
Druh zékazky: i . .
praca: Ano O Nie [x]
Tovary, prace alebo sluzby, ur€ené na uspokojenie beznych prevadzkovych potrieb? Ano O Nie Kl
Odovodnenie beznej Tovary a sluzby spotrebného charakteru? Ano O NieO
alebo nie beznej Nie st vyrabané, poskytované alebo uskuto&fiované na zaklade Specifickych a pre dany pripad
dostupnosti natrhu:  jedineznych poziadaviek? Ano O NieS

N 1x nie = Iné ako bez . . . . st . . . . . < .
(aspofi 1xnie = Iné ako bezne SU ponukané v podobe, v ktorej st bez vacsich Uprav ich vlastnosti alebo prvkov aj dodané? Ano O Nie S

dostupné)
Su spravidla v podobe, v akej st dodavané, dodavané aj pre spotrebitelov a iné osoby na trhu? Ano O Nie E
Prieskum trhu. Obstaravatel si vyhradzuje pravo nevybrat ziadneho
Spbsob obstarania: z uchadzacov. Satazné podmienky vyziadat u kontaktnej osoby najneskor
48 hod. pred odovzdanim cenovych ponuk.
Zamestnanec zodpovedny o Lehota na
. Ing. Peter Ridzik . 21.07.2017
za obstaranie: obstaranie:
e-mail: peter. ridzik@ partizanske.sk Tel. 038/5363043

Komisia pre vyhodnotenie ponUk (v pripade postupu cez ET alebo e-aukciu sa komisia nezriaduje):

Predseda: - Ing. Iveta Matejovova
Clen komisie - Ing. Marta Svecové
rdvom vyhodnocovat-:
n komisie Mgr. Elena Valenteje
pravom vyhodnocovat):
Cien komisie - Ing. Peter Ridzik
(s pravom vyhodnocovat):
Cien komisie -Tomas Struhar
(s pravom vyhodnocovat):
Cien komisie - Iveta Struharova
pravom vyhodnocovat):
len komisie - Lubomir Berio

(bez prava vyhodnocovat):

Cien komisie

(bez prava vyhodnocovat):

Podpis:

Vypracoval: ) Déatum: 12.07.2017
Ing. Peter Ridzik, OURV, réf. PR

Schvalil: Podpis:

Ing. Milan Kral, vedici OURV
0 oznacit krizikom (I'avy dvojklik mySou)

Datum: 12.07.2017

V Partizanskom, dia 12.07.2017 . Jozef Bézik, PhD.
primator
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ZAKLADNA FINANCNA KONTROLA k prikazu primatora ¢. 93/2017

Vykonané v zmysle zdkona NR SR €. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnatornom audite
Vv zneni noviel

prijem / pouzitie / poskytnutie / pravny ukon / iny ukon majetkovej povahy*

Sulad financnej operécie:

a) so schvalenym rozpoctom na rok 2017, FK 0660, EK 717002, akcia 350167 je - nie je*
Datum: 12.07.2017 Meno a priezvisko: Ing. Miroslava Balogova Podpis:
zodp. zamestnanca za a)

D) S 0SODItNYMI PredPiSIM....c.ccviieiieiiiee e e je - nieje*
c) s medzinarodnymi zmluvami je - nieje*
d) s uzatvorenymi ZIMIUVAMI..........ccoveiiiieiieccc et e je - nieje*
€) STOZNOUNULIAMIL....eiiiiiciii ettt et je - nieje*
f) svnatornymi aktmi riadenia o hospodareni s verejnymi prostriedkami

je - nie je*
g) s inymi podmienkami poskytnutia verejnych prostriedkov

je - nieje*

Datum: 12.07.2017 Meno a priezvisko: Ing. Peter Ridzik ~ Podpis:.......... [ir.
zodp. zamestnanca za b) - Q)

Finan&na operécia spifa - nespifia* podmienky hospodarnosti, efektivnosti, G&innosti
a Ucelnosti a suhlasim s pokra¢ovanim - vykonanim * financnej operécie.

Datum: 12.07.2017 Meno a priezvisko: Ing. Milan Kral’ Podpis:..ccoereieeienen,
vedlceho zamestnanca

*nehodiace sa preCiarknite

Slovné od6vodnenie preco je tovar, sluzba alebo praca nie bezne dostupna na trhu:

Obstaravaju sa stavebné prace na zéklade podkladov: vykazu - vymer, nakreslenej skici,
priloZzenych fotiek. Pre krajSie pochopenie problematiky a lepSie zvladnutie vypracovania
cenovej ponuky je potrebné zucastnit’ sa na obhliadke stavby dia 17.07.2017 o 10.00 hod.
Ziadame v3etkych uchadzacov, aby pri vypracovani svojich cenovych pon(k, zistené
nezrovnalosti vo vykaze - vymer verzus skutocnost’, riesili s objednavatel'om v dostatocnom
predstihu pred otvaranim obalok (maximéalne do 19.07.2017). Objednavatel’ zistené naviac
préace s uvedenymi mnozstvami mailovou postou posle vSetkym uchadzaom pre dodatocné
ocenenie.

V pracoval: Ing. Peter Ridzik Podpis:
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