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Technická správa 
Identifikačné údaje stavby a investora 

Názov stavby:  „Chodník ku škole na ulici Športovcov“ 

Miesto stavby:             PARTIZÁNSKE, ČASŤ VELKÉ BIELICE  

                                     C:  p.č.: 1157, 1159/1,     E: p.č.630, 629/11, 595, 594/1, 593/4 

Okres:                          PARTIZÁNSKE 

Kraj:                            TRENČÍN 

Investor:                      MESTO PARTIZÁNSKE 

Spracovateľ PD:          Ing. M. Streďanský 

 

1. Charakteristika  územia  

1.1 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska 

Predmetom projektu k stavebnému povoleniu je výstavba chodníka s odvodnením pri miestnej 

komunikácii Ul. Športovcov od križovatky s cestou I/64 po vchod odo školského areálu  v miestnej časti 

Veľké Bielice mesta Partizánske v intraviláne.  

Stavba sa výškovo prispôsobuje výške cesty a jestvujúcej zástavbe. V súvislosti s výstavbou chodníka 

a odvodnenia sa neuvažuje s prekládkou inžinierských sietí. 

Pred zahájením stavebných prác investor musí zabezpečiť u správcov sietí ich vytýčenie a vyznačenie 

ochranných pásiem. Priechod pre chodcov sa z dôvodu bezpečnosti premávky nenavrhuje. 

 

1.2 Vykonané prieskumy 

Pre spracovanie PD na stavbu nebol vykonaný geologický prieskum. Polohopisné zameranie 

zabezpečil projektant. 

V blízkosti v navrhovanom úseku sa nachádza elektrická VN a NN sieť, plynovod, vodovod, telekom.kábel, 

splašková kanalizácia. Trasy vedení sú súčasťou PD. 

 

1.3 Použité mapové podklady 

Projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe objednávky investora a nasledovných 

projektových podkladov: 

- polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia.  

- jednania projektanta so zástupcom investora, osobná prehliadka územia, fotodokumentácia 

- STN 73 61 10, STN 73 61 01 a súvisiace normy a predpisy. 

 

2. Stavebno-technické riešenie stavby 

2.1 Zdôvodnenie riešenia 

Výstavba chodníka je riešená kvôli vylepšeniu technických, bezpečnostných parametrov pre chodcov 

voči cestnej premávke, povrchového odvedenia zrážok. 

 

2.2 Členenie stavby na stavebné objekty 

Stavba sa ďalej nečlení  

 

2.3 Základné technické údaje 

Chodník je navrhnutý popri miestnej komunikácii Ul. Športovcov v intraviláne v miestnej časti 

Veľké Bielice mesta Partizánske ako pravostranný v smere od vchodu do areálu školy a po križovatku 

s cestou I/64. Chodník je rozdelený na 2 úseky. 

Chodník začína pri vchode do areálu školy v mieste existujúceho chodníka, ktorý zostáva zachovaný, 

po napojenie areálu školy na MK pre automobily, ktoré sa úpravý výškovo a vybudujú sa zakružovacie 

oblúky 3,0 m. Na existujúcom chodníku sa upraví iba niveleta časti chodníka pred vchodom do susedného 

domu, tak aby sa vytvorila neprerušená niveleta.    

Úsek 1 – začína za napojením areálu školy na MK pre automobily a končí v križovatke s MK Ul. Nová. 

Dĺžka úseku chodníka je 79,47 m, šírka chodníka je 1,5 m a 1,2 m v mieste križovania priepustu. Ohraničený 

je cestnou obrubou a betónovou prídlažbou šírky 25 cm zo strany od cesty a parkovým obrubníkom 

z opačnej strany. Obruba chodníka je odsadená od osi komunikácie 2,75 m. Chýbajúca časť vozovky sa 

doplní novou konštrukciou vozovky. Odvodnenie je navrhnuté priečnym sklonom so spádom ku  

komunikácii k prídlažbe, ktorá je zaústená do existujúceho uličného vpustu na Ul. Nová a začiatok úseku 

bude odvodnený na zeleň pri vjazde do areálu škopy. Styk s krytom komunikácie sa vybuduje zapílením 

okraja krytu, vybudovaním prídlažby a rozšírením vozovky so zaliatím pracovnej škáry asfaltovou pružnou 

zálievkou. Všetky jestvujúce poklopy a kryty je potrebné vyzdvihnúť do úrovne nivelety chodníka. Výtyčky 

inžinierských sietí a zvislé dopravné značenie je potrebné premiestniť za chodník. V miestach ukončenia 

chodníka a priechodu pre chodcov sa zníži niveleta chodníka pre imobilných na 20 mm od prídlažby. 



V miestach vjazdov do dvorov sa vybuduje vjazd v šírke brány so sklopeným obrubníkom, nábeh zo strany 

domov sa vybuduje po bránu v skladbe konštrukcie chodníka. Kryt chodníka je z  betónovej dlažby. 

Pozdĺžny sklon sleduje pozdĺžny sklon cesty. Priečny sklon chodníka je jednostranný 2% k ceste. 

Na mieste priepustu sa z časti vybúra betónová rímsa pre osadenie obrubníkov, opraví sa izolácia na 

rámovom priepuste a vybuduje sa nová obruba s prídlažbou osadenou do bet. lôžka s doasfalovaním 

chýbajúceho krytu. Na existujúcu rímsu sa nalepí stavebným cementovým lepidlom dlažba hrúbky 60 mm (v 

prípade nedostatočnej výšky 40mm). Z vonkajšej stany rímsy sa osadí oceľové zábradlie výšky 1,2 m, dĺžky 

5,8 m + 2x 0,31m konzoly, upevnené bude zboku do rímsy skrutkami na chemickú kotvu. Diely zábradlia sú 

tvorené z rámu z oceľových trubiek priemeru 60 mm s výplňou oceľových tyčí šírky 10 mm.  

Úsek 2 – začína v križovatke s MK Ul. Nová a končí napojením na existujúci chodník pri ceste I/64. Dĺžka 

úseku chodníka je 141,45 m, šírka chodníka je 1,5 m. Ohraničený je cestnou obrubou a betónovou 

prídlažbou šírky 25 cm zo strany od cesty a parkovým obrubníkom z opačnej strany. Na konci úseku v dĺžke 

22 m nie je navrhnutá prídlažba z dôvodu dostatočne širokého existujúceho nového krytu vozovky. Obruba 

chodníka je odsadená od osi komunikácie 2,75 m. Chýbajúca časť vozovky sa doplní novou konštrukciou 

vozovky. Odvodnenie je navrhnuté priečnym sklonom so spádom ku  komunikácii k prídlažbe, ktorá je 

zaústená do 2 navrhovaných uličných vpustov, ktoré budú variantne napojené buď do existujúcej spoločnej 

kanalizácie DN300, alebo do vsakovacích objektov, každý o objeme min 6 m3. Styk s krytom komunikácie 

sa vybuduje zapílením okraja krytu, vybudovaním prídlažby a rozšírením vozovky so zaliatím pracovnej 

škáry asfaltovou pružnou zálievkou. Všetky jestvujúce poklopy a kryty je potrebné vyzdvihnúť do úrovne 

nivelety chodníka. Výtyčky inžinierských sietí a zvislé dopravné značenie je potrebné premiestniť za 

chodník. V miestach ukončenia chodníka a priechodu pre chodcov sa zníži niveleta chodníka pre imobilných 

na 20 mm od prídlažby. V miestach vjazdov do dvorov sa vybuduje vjazd v šírke brány so sklopeným 

obrubníkom, nábeh zo strany domov sa vybuduje po bránu v skladbe konštrukcie chodníka. Kryt chodníka je 

z  betónovej dlažby. Pozdĺžny sklon sleduje pozdĺžny sklon cesty. Priečny sklon chodníka je jednostranný 

2% k ceste. 

Medzi oboma úsekmi chodníka sa vybuduje priechod pre chodcov, úprava chodníka v jeho blízkosti bude 

riešená slepeckou dlažbou, Priechod bude nasvetlený jedným svietidlom na výložníku dĺžky 4,0m a bude 

osadený na dvojstĺpe el.vedenia NN a napojené na rozvod verejného osvetlenia.  

 

2.4 Smerové pomery 

Smerové vedenie chodníka je prispôsobené existujúcej zástavbe, MK Ul. Športovcov. Trasa je 

tvorená oblúkmi a lomami podľa smerového vedenia cesty.  

Celková dĺžka chodníkov je 220,92 m. Plocha chodníka je 332 m2. 

 

2.5 Sklonové  pomery 

Výškové vedenie je prispôsobené jestvujúcej zástavbe a sklonovým pomerom na ceste. Pozdĺžny 

sklon sleduje pozdĺžny sklon cesty. Priečny sklon chodníka je jednostranný 2% k ceste. 

 

2.6 Šírkové  pomery 

Šírkové usporiadanie chodníka bolo prispôsobené pôvodnej zástavbe tak, aby nedošlo k záberu 

viacerých cudzích pozemkov. Šírka chodníka je 1,5 m a 1,2 m. Osadenie chodníka je 2,75 m od stredovej 

čiary cesty.  

  

2.7 Konštrukčné vrstvy 

 

Navrhované konštrukčné vrstvy chodníka majú nasledovné zloženie: 

- betónová dlažba hr.60mm 

- štrkodrva 4/8 hr. 40 mm 

- cementom stmelená zmes  hr. 100 mm 

- štrkodrva ŠD 0-32  hr. 200 mm 

                spolu  hr. 400 mm 

 

2.8 Odvodnenie  

Odvodnenie chodníkov je riešené priečnym sklonom so spádom k ceste a následne do zelene, 

existujúcih vpustov a do 2 navrhovaných uličných vpustov, ktoré budú zaústené do existujúcej kanalizácie 

DN 300 kanalizačnými odbočkami s navŕtavacími profilovými tesneniami so 45°odbočkou vo vrchnej časti. 

Existujúca kanalizácia sa v mieste odbočky podbetónuje. Zásyp sa vykoná štrkovým materiálom, hutneným 

po vrstvách 150 mm. Zásyp nad potrubím v hrúbke 300 mm sa nehutní. Množstvo dažďovej vody pri 15 

min. daždi z povrchu cesty II/593 o ploche 615 m2 bude 8,64 l/s. Variantne je navrhnuté zaústenie uličných 

vpustov do vsakovacích objektov o objeme min. 6 m3.  



2.9 Zemné práce 

Pri výkopových prácach je uvažované s triedou ťažiteľnosti 2, ľahko rozpojiteľné súdržné, väčšinou 

tuhej konzistencie s výnimkou ílu. Prebytočná zemina bude odvezená na skládku určenú investorom, 

vzdialenú od staveniska 1 km. Vzhľadom na charakter územia budú sa budovať výkopy do hĺbky 1,5 m.  

 

3. Zabezpečenie stavebných prác 

3.1 Riešenie dopravy 

Výstavba chodníka nevyžaduje budovanie nových komunikácií k zabezpečeniu technologickej 

dopravy. 

Pre zabezpečenie dopravy materiálu a strojov na stavenisko budú slúžiť existujúce komunikácie. Počas 

realizácie stavebných prác je potrebné zabezpečiť ich údržbu. 

Vozovka nesmie byť dopravnými prostriedkami a stavebnými mechanizmami znečisťovaná a poškodzovaná, 

stavebník je v zmysle zák. č. 135/1961 Zb. cestný zákon povinný počas výstavby udržiavať čistotu na 

verejných komunikáciách využívajúcich stavebnou činnosťou, v prípade zneistenia, alebo poškodenia musí 

komunikáciu očistiť, alebo opraviť a ďalšiu stavebnú činnosť zabezpečovať bez rušenia bezpečnosti a 

plynulosti cestnej premávky. 

Výstavba bude jednoetapová: 

– vybudovanie odvodnenia 

– vybudovanie konštrukcie chodníka. 

Obmedzenie premávky bude vyznačené dočasnými dopravnými značkami.  

 

3.2 Starostlivosť o bezpečnosť práce 

Dôležitým činiteľom pri všetkých prácach spojených s výstavbou chodníkov je bezpečnosť práce. Je 

potrebné aby všetci zodpovední pracovníci na stavbe dôsledne dodržiavali bezpečnostné predpisy. Pri 

výstavbe sa musia vytvoriť podmienky pre dodržanie zásad ochrany a bezpečnosti práce v súlade 

s príslušnými bezpečnostnými predpismi. 

Počas výstavby musí byť stavenisko označené a zabránený prístup nepovolaným osobám. 

Osoby pohybujúce sa po vozovke počas stavebných prác musia mať na sebe ochranný odev oranžovej farby.  

  

3.3 Požiadavky na požiarnu ochranu 

Stavba si nevyžaduje protipožiarne zabezpečenie.  

 

3.4 Podzemná voda 

Zemné práce budú realizované v hĺbkach do 1,5 m pod úrovňou súčasného terénu. V tejto hĺbke 

neuvažujeme s výskytom podzemnej vody. 

 

3.5. Zásobovanie vodou 

Stavba si vyžiada zásobovanie vodou len počas výstavby pre stavebné účely. Vodu bude možné 

odoberať z miestnej siete. 

 

3.6. Elektrická energia 

Elektrická energia bude potrebná počas realizácia stavby len pre potreby zariadenia staveniska. 

Odber bude zabezpečený z jestvujúcej sekundárnej siete. 

 

3.7. Druh vzniknutého odpadu 

Pri stavbe chodníka vznikne nasledovný druh odpadu kategórie „O“:  

- stavebný odpad reprezentovaný úlomkami asfaltobetónu – 2 t, kat.č. - 17 03 02 bitúmenové zmesi iné ako 

uvedené v 17 03 01 - odpad bude zneškodnený na skládke TKO vzdialený 20 km od miesta staveniska. 

- stavebný odpad reprezentovaný betónovou suťou – 2 t, kat. č. - 17 01 01 Betón - odpad bude zneškodnený 

na skládke TKO vzdialený 20 km od miesta staveniska. 

 

3.8 Dočasné dopravné značenie        

Práce budú realizované za premávky. Obmedzenie premávky bude vyznačené prenosnými 

dopravnými značkami. Priestor kde sa bude realizovať stavebná práca, bude z oboch strán vyznačený 

nasledovnými prenosnými dopravnými značkami podľa schémy dočasného dopravného značenia: 

C6b - Prikázaný smer obchádzania 

Z4a - Smerovacia doska ľavá 

B29a - Zákaz predchádzania 

A19 - Práca 

A4b - Zúžená vozovka sprava 



A4c - Zúžená vozovka zľava 

E7 – Smerová šípka 

 

Zákazové dopravné značky budú opakované za každou križovatkou. Osadením dočasného dopravného 

značenia sa musí zachovať voľná šírka každého jazdného pruhu min. 2,75 m. 

Použité dopravné značky musia byť vyhotovené v základných rozmeroch a v reflexnej úprave v zmysle STN 

01 8020. Na zabezpečenie pracoviska nie je dovolené kombinovať značky rôzneho vyhotovenia a rôznych 

rozmerov. Dočasné dopravné značenie musí byť osadené na pruhovaných červeno-bielych stĺpikoch. 

Dopravné značky a zariadenia môžu byť osadené len bezprostredne pred začatím prác, ak nie je možné toto 

dodržať, musí byť ich platnosť dočasne zrušená prekrytím, alebo iným vhodným spôsobom. Realizácia 

opatrení na zabezpečenie pracoviska (montáž DZ) musí postupovať v smere jazdy, ich zrušenie musí 

postupovať proti smeru jazdy. S prácami na pracovisku je možné začať až po osadení všetkých stavebnou 

činnosťou dotknutých DZ. Dopravné značky a dopravné zariadenia použité na zabezpečenie pracovísk musia 

byť správne osadené, dobre upravené a musí byť zabezpečená ich neustála funkčnosť. Použité dopravné 

značky a dopravné zariadenia musia spĺňať ustanovenia §5 a §8 vyhlášky MV SR č. 9/2009, ktorou sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 8/2009 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách a 

príslušnú STN. V prípade, že prekážka v cestnej premávke zostane aj počas nočnej doby, alebo za zníženej 

viditeľnosti, je potrebné aby bola náležite osvetlená v zmysle platných noriem, 

 

3.9 Prehľad budúcich užívateľov a prevádzkovateľov 

Užívateľom stavby budú chodci a prevádzkovateľom Mesto Partizánske. 

 

3.10 Termín začatia a ukončenia výstavby 

Zahájenie výstavby – 2019, ukončenie výstavby – 2020. 

 

3.11 Skúšobná prevádzka 

Vzhľadom na charakter stavby nie je potrebná skúšobná prevádzka. 

 

4. Záver  

         Táto projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia 

s možnosťou realizácie stavby. Projektant nevylučuje možnosť použitia iných materiálov, stavebných 

postupov, alebo technológii, avšak je potrebné dodržať k nim platné STN a konzultovať ich s investorom 

a projektantom.  

Orientačná cena stavby je 35.000 EUR 

 

V Topoľčanoch, 06/2019 

                                                                                    Vypracoval: Ing. Martin Streďanský 


